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1 OPĆI PODACI 

1.1 REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA 

Sukladno odredbama Pravilnika o natječajima iz područja arhitekture i urbanizma NN 

154/2025 (u daljnjem tekstu Pravilnik) ovaj natječaj je upisan u Registar natječaja  iz 

područja arhitekture i urbanizma koje vodi Hrvatska komora arhitekta pod brojem 178-

26/ZG-AU/NJN, a čime se potvrđuje da je isti pripremljen u skladu s odredbama 

navedenog pravilnika.  

1.2 NARUČITELJ NATJEČAJA  

Grad Zagreb i Vlada RH sklopili su sporazum o zajedničkom financiranju izgradnje 

Stadiona Maksimir, a kojim su se sporazumjeli o jednom naručitelju (u daljnjem tekstu: 

Naručitelj) koji ih zastupa u postupku provedbe projektnog natječaja sukladno članku 27. 

stavku 4. predmetnog Pravilnika i ZJN (120/16, 114/22). 

Naručitelj:  Grad Zagreb 

Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb  

OIB:    6181789437 

telefon:    +385 1 6503788 

e-mail:   javna.nabava@zagreb.hr 

internetska adresa:  www.zagreb.hr 

odgovorna osoba:  Tomislav Tomašević, mag. pol., gradonačelnik 

1.3 PROVODITELJ NATJEČAJA  

Provoditelj:  Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) 

Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb 

OIB:    87490332083 

telefon:    +385 1 4816 151  

e-mail:    natjecaji@d-a-z.hr 

internetska adresa:  www.d-a-z.hr 

odgovorna osoba:  Ana Boljar, dipl.ing.arh., predsjednica 

  

http://www.d-a-z.hr/
mailto:javna.nabava@zagreb.hr
http://www.zagreb.hr/
mailto:natjecaji@d-a-z.hr
http://www.d-a-z.hr/
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1.4 STRUČNO PODRUČJE, VRSTA, NAMJERA I STUPANJ NATJEČAJA 

• NAČIN PROVEDBE NATJEČAJA 

Po načinu provedbe natječaj se provodi kao otvoreni.  

• STRUČNO PODRUČJE NATJEČAJA 

Po stručnom području natječaj se provodi kao arhitektonsko urbanistički. 

• NAMJERA NATJEČAJA 

Po namjeri natječaj je anketni i za realizaciju.  

Namjera provedbe zone anketnog natječaja je prikupljanje natječajnih rješenja kako bi se 

provjerile mogućnosti načina izgradnje ili uređenja prostora bez ugovaranja izrade 

projekta i/ili plana ili zasnivanja bilo koje druge vrste prava iskorištavanja autorskog djela 

arhitekture danog natječajnim rješenjem. Anketni dio natječaja obuhvaća zonu Sportsko 

rekreacijskog centra Svetice, a koja uključuje atletsko-rekreacijski kompleks i prostorno 

programski sklop dvoranskog sporta, te zonu Intermodalnog terminala Borongaj.  

Namjera provedbe zone natječaja za realizaciju je ugovaranje izrade projekta i/ili plana. 

Zona natječaja za realizaciju odnosi se na nogometni kompleks Stadiona Maksimir koji 

obuhvaća zgradu stadiona, pomoćne terene s pratećim zgradama te pripadajuću 

infrastrukturu i uređenje vanjskih površina. 

• STUPNJEVANJE NATJEČAJA 

Po stupnjevanju natječaj se provodi u jednom stupnju.  

 

1.5 CILJ NATJEČAJA  

Cilj natječaja je odabir najboljeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja zone nogometnog 

kompleksa Stadiona Maksimir te Sportsko rekreacijskog centra i Inter-modalnog 

terminala Borongaj, a koji najuspješnije udovoljava potrebama Naručitelja u skladu sa 

stručnim kriterijima ocjenjivanja. 

  

http://www.d-a-z.hr/
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1.6 POPIS ČLANOVA RADNIH TIJELA  

Izbor članova radnih tijela natječaja sukladan je odredbama Pravilnika na način da: 

A. su udovoljeni uvjeti pri imenovanju 9 (devet) članova Ocjenjivačkog suda i njihovih 
zamjenika na način da  

- većinu članova Ocjenjivačkog suda čine stručnjaci iz područja arhitekture i urbanizma 

odnosno arhitekti, ovlašteni arhitekti i/ili ovlašteni arhitekti urbanisti 

- najmanje jednu trećinu članova Ocjenjivačkog suda čine stručnjaci istovjetnih ili 

jednakovrijednih kvalifikacija koje su uvjet sudjelovanja natjecatelja 

- je dvotrećinska većina članova Ocjenjivačkog suda neovisna o naručitelju 

- su zamjenici članova Ocjenjivačkog suda stručnjaci iz područja arhitekture i urbanizma, 

te sudjeluju na svim sjednicama ocjenjivačkog suda, s pravom glasa samo u slučaju kada 

mijenja člana ocjenjivačkog suda.  

- sukladno autentičnom tumačenju Pravilnika od strane HKA i UHA-e Zamjenica člana 

Ocjenjivačkog suda koja je predstavnica Vlade RH i Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda 

koji je predstavnik Grada Zagreba ne mogu sudjelovati u radu Ocjenjivačkog suda 

istovremeno, već samo pojedinačno u slučajevima zamjene jednog od dva navedena 

člana koje isti mijenjaju. 

B. su udovoljeni uvjeti pri imenovanju 12 (dvanaest) stručnih savjetnika 

koji su priznati stručnjaci specijalisti iz određenog područja vezanog uz predmet natječaja 

koje će po potrebi angažirati naručitelj na zahtjev članova Ocjenjivačkog suda u vidu 

izrade pisanog mišljenja na natječajnu dokumentaciju i/ili na pristigla natječajna rješenja, 

te eventualnog sudjelovanja u radu sjednica Ocjenjivačkog suda po pozivu. 

C. su udovoljeni uvjeti pri imenovanju 3 (tri) člana Tehničke komisije  

čiju su članovi ovlašteni arhitekti  

D. su udovoljeni uvjeti pri imenovanju Tajnika i Zamjenika tajnika  

koji su ovlašteni arhitekti. 

  

http://www.d-a-z.hr/
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• OCJENJIVAČKI SUD (OS) 

1. Toma Plejić, ovlašteni arhitekt, STUDIO UP, predsjednik Udruženja hrvatskih 

arhitekata, predsjednik Ocjenjivačkog suda 

2. Vasa Perović, ovlašteni arhitekt,  BEVK PEROVIĆ ARHITEKTI, Slovenija, 

dopredsjednik Ocjenjivačkog suda 

3. Kersten Geers, arhitekt, OFFICE KGDVS, Belgija 

4. Francois Chas, arhitekt, NP2F, Francuska 

5. Mia Roth Čerina, arhitektica, ROTH&ČERINA ARHITEKTI, Hrvatska 

6. Nenad Fabijanić, ovlašteni arhitekt, ARHITEKTONSKI STUDIO FABIJANIĆ, Hrvatska 

7. Zvonimir Boban 

8. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta,  Vlada RH 

9. Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba, Grad Zagreb 

• ZAMJENICI ČLANOVA OCJENJIVAČKOG SUDA (ZOS): 

1. Vjera Bakić, ovlaštena arhitektica, Bakić&Kulstrunk, Hrvatska 

2. Zamjenik/ca predstavnika Vlade Republike Hrvatske / Grada Zagreba: 

Iva Hudan, ovlaštena arhitektica, glavna savjetnica ministra prostornog uređenja, 

graditeljstva i državne imovine, Vlada RH / Luka Korlaet, ovlašteni arhitekt, 

dogradonačelnik, Grad Zagreb 

• STRUČNI SAVJETNICI (SS) 

1. Dragica Barešić, dipl.ing.arh., voditeljica izrade natječajnog programa 

2. Nikša Božić, dipl.ing.arh., ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje grada Zagreba 

3. Mirjana Čagalj, dipl.ing.građ., potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore 

4. Snježana Đurišić, dipl.ing.građ., Uprava za prostorno uređenje, MPUIG  

5. David Hines, BSc. (Hons), BAarch, arb, RIBA, David Hines Sports Consulting, Ujedinjeno 

Kraljevstvo 

6. Željko Mužević, uni.spec.aedif., Flamit d.o.o. 

7. Ivica Rovis, dipl.iur. glavni savjetnik ministra u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture 

8. Hrvoje Sučić, dipl.ing.građ. 

9. Ivančica Sudac, dipl.iur., Hrvatski nogometni savez 

10. Marko Šoštarić, dipl.ing.prom., dekan Fakulteta Prometnih znanosti 

11. Boris Vranješ, dipl.ing.građ., stručni savjetnik za konstrukciju 

12. Darko Vučić, prof. kineziologije, Uprava za sport, Ministarstvo turizma i sporta 

http://www.d-a-z.hr/
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• TEHNIČKA KOMISIJA (TK) 

1. Nataša Aralica, ovlaštena arhitektica - urbanistica 

2. Matija Crnogorac, ovlašteni arhitekt 

3. Filip Romić, ovlašteni arhitekt 

• TAJNIK NATJEČAJA (TN) 

Roman Šilje, ovlašteni arhitekt 

• ZAMJENICA TAJNIKA NATJEČAJA (ZTN) 

Ana Boljar, ovlaštena arhitektica 

 

1.7 ROKOVI NATJEČAJA  

• POČETAK NATJEČAJA 

Planirana objava natječaja je početkom ožujka 2026. godine, dok se službenim danom 

početka natječaja smatra objava obavijesti o projektnom natječaju na mrežnim 

stranicama Tenders Electronic Daily (dalje: TED) odnosno na Elektroničkom oglasniku 

javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) sukladno primjenjivim propisima. 

• ROK DOSTAVE NATJEČAJNIH RJEŠENJA 

Krajnji rok za dostavu dijela natječajnog rješenja kroz sustav EOJN RH je najmanje 95 

dana od dana slanja na objavu obavijesti o projektnom natječaju. Krajnji rok za dostavu 

dijela natječajnog rješenja izvan sustava EOJN RH je najmanje 15 dana od krajnjeg roka 

za dostavu dijela natječajnog rješenja kroz sustav EOJN RH. 

• ROKOVI ZA POSTAVLJANJE PITANJA I DOSTAVU ODGOVORA  

Pitanja natjecatelja mogu biti stručna pitanja i ostala pitanja. Sva Pitanja se postavljaju 

putem sustava EOJN RH, a u sklopu kojeg se i objavljuju odgovori na pitanja natjecatelja. 

Stručna pitanja natjecatelja su povezana s uvjetima ili informacijama koje se definiraju 

natječajnom dokumentacijom, a na koje odgovore daju članovi Ocjenjivačkog suda čime 

se utječe na način i rok izrade natječajnih rješenja. Stručna pitanja natjecatelja mogu se 

postaviti isključivo do roka od najdulje prve trećine ukupnog vremena za izradu 

natječajnih rješenja, a rok za dostavu odgovora članova ocjenjivačkog suda na stručna 

pitanja natjecateljima je do kraja prve polovine od ukupnog vremena za izradu natječajnih 

rješenja. Na ostala pitanja natjecatelja koja ne utječu na rok i način izrade natječajnih 

rješenja i nisu povezana s uvjetima ili informacijama koje se definiraju natječajnom 

dokumentacijom, odgovore daje ovlašteni predstavnik naručitelja ili provoditelj ako se 

radi o ostalim naručiteljima. 

Rokovi za postavljanje stručnih i ostalih pitanja, kao i rokovi za dostavu odgovora 

natjecateljima navedeni su u Dokumentaciji projektnog natječaja. 

http://www.d-a-z.hr/
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• ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE OCJENJIVAČKOG SUDA  

Očekivani rok donošenja odluke Ocjenjivačkog suda je do kraja srpnja 2026. godine.  

• OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA 

Obavijest o rezultatima natječaja javni naručitelj objavljuje u EOJN RH sukladno ZJN-u, 

odnosno najkasnije 30 dana od dana donošenja Odluke ocjenjivačkog suda, uz obaveznu 

objavu Završnog izvješća natječaja i grafičkih priloga natječajnih rješenja. 

Provoditelj će objaviti vijest o rezultatima natječaja na mrežnim stranicama provoditelja i 

mrežnoj stranici ovog natječaja. 

• JAVNO PREDSTAVLJANJE REZULTATA NATJEČAJA 

Javno predstavljanje rezultata natječaja osigurat će se putem izložbe natječajnih radova 

koje će se održati u primjerenom roku od dana javne objave rezultata natječaja i isteku 

roka za žalbu ili okončanja žalbenog postupka u prvom stupnju, ali ne prije 15.09.2026. 

radi osiguranja načela javnosti provedbe natječaja, a putem sudjelovanja čim većeg broja 

članova zainteresirane stručne i šire javnosti. O datumu, trajanju i mjestu održavanja 

izložbe natjecatelji mogu biti obaviješteni putem e-maila,  mrežne stranice ovog natječaja 

ili putem drugih tiskanih i elektroničkih medijskih servisa te glasila. 

Tijekom trajanja izložbe organizirat će se javna tribina za stručnu i širu javnost na kojoj 

sudjeluju članovi ocjenjivačkog suda, predstavnik provoditelja i predstavnik naručitelja. 

1.8 NAGRADE, PRIZNANJA I NAKNADE 

• NAGRADE 

Ocjenjivački sud će dodijeliti 5 (pet) nagrada naviše rangiranim Natječajnim rješenjima, 

odnosno autoru, koautorima i/ili nositelju autorskih prava istih, u ukupno niže navedenim 

iznosima nagradnog fonda. 

Nagradni fonda natječaja sukladno Pravilniku iznosi neto1 728.000,52 €, odnosno ukupno 

bruto 976.000,00 €. 

Nagradni fond se raspodjeljuje na 5 (pet) nagrada u pripadajućim iznosima: 

I. Nagrada: ukupni bruto 390.400,00 € (procijenjeni neto iznos: 291.200,21 €) 

II. Nagrada: ukupni bruto 244.000,00 € (procijenjeni neto iznos: 182.000,13 €) 

III. Nagrada: ukupni bruto 146.400,00 € (procijenjeni neto iznos: 109.200,08 €) 

 

1 Navedeni neto iznos procijenjena je najniža neto vrijednost nagradnog fonda koja se isplaćuje natjecateljima, a 
temelji se na prosječnim podacima uzetima u obzir pri izračunu ukupnog bruto iznosa autorskog ugovora za 
isplatu nagrada natjecateljima. Točan neto iznos ovisi o načinu isplate nagrade i primjenjivim podacima autora ili 
koautora te drugih nositelja autorskih prava. 

http://www.d-a-z.hr/
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IV. Nagrada: ukupni bruto 117.120,00 € (procijenjeni neto iznos: 87.360,06 €) 

V. Nagrada: ukupni bruto 78.080,00 € (procijenjeni neto iznos: 58.240,04 €) 

Isplata nagrada natjecateljima izvršit će se sukladno važećim propisima, a prema jednom 

od iskazanih modela:  

- fizičkim osobama, koje nisu obveznici PDV-a, u pripadajućem neto iznosu temeljem 

iskazanog ukupnog bruto iznosa nagrade u koji su uključeni svi porezi i davanja, sve 

sukladno sklopljenom ugovoru o autorskom djelu; 

- fizičkim i pravnim osobama, koje su obveznici PDV-a, u pripadajućem neto iznosu koji 

je istovjetan iskazanom ukupnom bruto iznosu, a na koji se obračunava PDV, sve 

temeljem ispostavljenog računa; 

- pravnim osobama, koje nisu obveznici PDV-a, u pripadajućem neto iznosu koji je 

istovjetan iskazanom ukupnom bruto iznosu, sve temeljem ispostavljenog računa. 

• PRIZNANJA 

Ocjenjivački sud može dodijeliti i pisana priznanja bez novčane naknade pojedinim 

Natječajnim rješenjima, autoru, koautorima i/ili nositelju autorskih prava istih. 

• NAKNADE RADNIM TIJELIMA 

Naknade radnim tijelima, koje se izračunavaju sukladno Pravilniku o natječajima iz 

područja arhitekture i urbanizma, sljedećih sastavnica: 

- naknada članovima i zamjenicima članova Ocjenjivačkog suda 

- naknada članovima Tehničke komisije 

- naknada Tajniku i zamjeniku Tajnika natječaja  

Naknade radnim tijelima ukupnog su bruto iznosa 337.900,00 €.  

• POSEBNE NAKNADE 

Posebne naknade svim natjecateljima koji dostave natječajno rješenje nisu previđene 

ovim natječajem. 

  

http://www.d-a-z.hr/
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1.9 NATJEČAJNI PROGRAM, PODLOGE I PRILOZI NATJEČAJU 

• NATJEČAJNI PROGRAM 

Izrađivač:  Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba 

Voditeljica izrade:  Dragica Barešić, dipl.ing.arh. 

Stručni tim:   Nataša Aralica, dipl.ing.arh. 

Dinko Brdarić, dipl.ing.prom. 

Vladimir Ninić, dipl.ing.građ. 

Danijel Zdolc, dipl.ing.prom. 

Ivan Nemet, mag.ing.traff.,  

Domagoj Mlinarić, mag.ing.arch. 

Suradnja:   Regionalna energetsko-klimatska agencija  

Sjeverozapadne Hrvatske 

Zagreb, Andrije Žaje 10 

• NATJEČAJNE PODLOGE 

Natječajne podloge pripremio je Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, a 

navedene su Natječajnom programu i objavljene u sklopu Dokumentacije o projektnom 

natječaju.  

• PRILOZI NATJEČAJU 

Priloge natječaju pripremio je Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, a navedeni 

su Natječajnom programu i objavljene u sklopu Dokumentacije o projektnom natječaju.  
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2 STRUČNI UVJETI  

2.1 SADRŽAJ NATJEČAJNIH RJEŠENJA 

Natječajno rješenje mora sadržavati obvezne grafičke i tekstualne priloge, a može 

sadržavati i neobvezne priloge, sve kako je navedeno ovim Uvjetima natječaja. 

• OBVEZNI GRAFIČKI PRILOZI NATJEČAJNOG RJEŠENJA 

A. Situacija šire zone obuhvata natječaja s rješenjem kolnog i pješačkog prometa te 
uređenjem javnih površina i okoliša u mjerilu 1:1000 (ZONE A+B+C+D) 

Smjernice za izradu Situacije šire zone obuhvata: 

U navedenoj situaciji poželjno je prikazati tlocrt krovova svih zgrada s naznačenim 
ukupnim visinama te organizaciju i način uređenja vanjskih prometnih, pješačkih, 
sportsko (nogometna i druga igrališta te atletska borilišta) rekreativnih (vježbalište na 
otvorenom) kao i zelenih površina. Dodatno se preporuča označiti kolne i pješačke 
izlaze/ulaze u zgrade i/ili zasebne prostorno programske cjeline kao i vatrogasne prilaze. 
Posebnu pažnju pri izradi Situacije šire zone obuhvata trebalo bi posvetiti cjelovitom 
sagledavanju kvalitete javnog prostora i osiguranju visoko funkcionalne organizacije 
pristupa posjetitelja sportskoj infrastrukturi u različitim režimima korištenja.  

B. Situacija zone nogometnog kompleksa s prikazom prizemlja svih zatvorenih 
sadržaja u mjerilu 1:500  

Smjernice za izradu Uže situacije zone nogometnog kompleksa: 

U navedenoj situaciji potrebno je prikazati tlocrt prizemlja svih zatvorenih dijelova zgrada 
(stadion, zatvoreni dio glavnog pomoćnog terena, pristupni prostori podzemne garaže s 
naznakom podzemnog gabarita iste…) i otvorene dijelove prostorno funkcionalnih cjelina 
(glavni teren, pomoćni tereni…), pješačke (trgovi, staze, parkovi zelenila…) i kolne 
površine (ceste, parkirališta, prilazi…) sa svim pozicijama ulaza i prilaza. U užoj situaciji 
se očekuje detaljniji prikaz rješenja pripadajućih vanjskih prometnih, pješačkih, zelenih i 
ostalih površina s naglaskom na uspješnu integraciju prostora bazenskog sklopa. 

C. Nacrti zgrade stadiona u mjerilu 1:500 koji uključuju tlocrte ostalih etaža, sva 
pročelja i najmanje dva karakteristična presjeka  

D. Segment karakterističnog uzdužnog presjeka stadiona u mjerilu 1:200 s naglaskom 
na prikaz i pojašnjenje osnovnih elementa konstrukcije stadiona  

E. Segment karakterističnog poprečnog presjeka stadiona u mjerilu 1:200 s 
naglaskom na prikaz i pojašnjenje osnovnih elementa konstrukcije stadiona  

F. Nacrti zatvorenog dijela pomoćnog terena stadiona u mjerilu 1:500 koji uključuju 
tlocrte ostalih etaža, sva pročelja i najmanje dva karakteristična presjeka  

G. Nacrti podzemne garaže u sklopu nogometnog kompleksa u mjerilu 1:500 koji 
uključuju tlocrte svih etaža i najmanje dva karakteristična presjeka  

H. Nacrti atletskog stadiona u mjerilu 1:1000 koji uključuju tlocrte svih etaža, sva 
pročelja i najmanje dva karakteristična presjeka  

Smjernice za izradu nacrta atletskog stadiona: 

U sklopu tlocrta prizemlja atletskog stadiona potrebno je prikazati neposredni okoliš 
zgrade s vezama do okolnih prometnih i pješačkih površina te samom atletskom stazom.  

I. Nacrti zgrade rukometne dvorane u mjerilu 1:1000 koji uključuju tlocrte svih etaža, 
sva pročelja i najmanje dva karakteristična presjeka  

Smjernice za izradu nacrta zgrade rukometne dvorane: 
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U sklopu tlocrta prizemlja zgrade rukometne dvorane potrebno je prikazati neposredni 
okoliš zgrade s vezama do okolnih prometnih i pješačkih površina. 

J. Nacrti zgrade multifunkcionalne sportske dvorane u mjerilu 1:1000 koji uključuju 
tlocrte svih etaža, sva pročelja i najmanje dva karakteristična presjeka  

Smjernice za izradu nacrta zgrade multifunkcionalne sportske dvorane: 

U sklopu tlocrta prizemlja zgrade multifunkcionalne sportske dvorane potrebno je 
prikazati neposredni okoliš zgrade s vezama do okolnih prometnih i pješačkih površina. 

Napomena: preporuča se prikazati tlocrte prizemlja pod točkom G,H i I na zajedničkom 
plakatu, s prikazom uređenja okoliša i odnosa prema prizemlju bazenskog sklopa. Nacrt 
bazenskog sklopa u *.dwg formatu sastavni je dio Natječajnih podloga.   

K. Nacrti zgrade podzemne garaže u sklopu Intermodalnog terminala u mjerilu 1:1000 
koji uključuju  tlocrte svih etaža, sva pročelja i najmanje dva karakteristična 
presjeka  

Smjernice za izradu nacrta zgrade podzemne garaže: 

U sklopu izrade nacrta podzemne garaže potrebno je prikazati i tlocrt krova garaže 
odnosno prikaz uređenja javne površine na razine prizemlja s neposrednim okolišem i 
pješačko kolnim vezama s terminalom Borongaj. 

L. Prostorni prikazi natječajnog rješenja koji uključuju najmanje: 

- zračni prikaz šire zone obuhvata (s preporukom prikaza odnosa projektnog rješenja i 
Parka Maksimir) 

- zračni prikaz zone nogometnog kompleksa  

- prikaz zone nogometnog kompleksa iz pješačke vizure (s preporukom prikaza 
pogleda iz Maksimirske ceste) 

- prikaz zone atletskog stadiona iz pješačke vizure 

- prikaz zone dvoranskog sporta iz pješačke vizure 

- prikaz zone Intermodalnog terminala Borongaj iz pješačke vizure 

• NEOBVEZNI GRAFIČKI PRILOZI NATJEČAJNOG RJEŠENJA 

Neobveznim grafičkim prilozima natječajnog rješenja ostavlja se natjecateljima sloboda 

prikaza dijela natječajnog rješenja u formi dodatnih nacrta, slobodnih prostornih prikaza, 

skica, shema, dijagrama, ilustracija i sl. 

• OBVEZNI TEKSTUALNI PRILOZI NATJEČAJNOG RJEŠENJA 

A. Tekstualno obrazloženje natječajnog rješenja  

Smjernice za izradu tekstualnog obrazloženja: 

Preporuča se opisati osnovni koncept natječajnog rješenja zasebno za svaku od 
prostorno programskih cjelina natječaja - Sportsko rekreacijski kompleks Svetice, 
Intermodalni terminal Borongaj i Nogometni kompleks Maksimir, a s osvrtom na: 

- osnovna urbanistička i arhitektonska polazišta; 

- funkcionalne i oblikovne specifičnosti projekta; 

- konstrukciju i materijale; 

- osnovne principe primjene mjera zaštite od požara; 

- načine osiguranja energetske i ekonomske održivosti predloženog rješenja. 
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B. Tablični iskaz površina 

Smjernice za izradu tabličnog iskaza površina: 

Tablični iskaz površina izrađuje se na temelju predloška danom u natječajnim prilozima, 
u kojoj se upisuju ostvarene bruto površine pojedinih zgrada i/ili prostorno programskih 
cjelina kao i ostali traženi uvjeti. 

• OBVEZNI DODTANI PRILOZI NATJEČAJNIH RJEŠENJA 

Obvezni dodatni prilog natječajnog rješenja je maketa šireg obuhvata natječaja (ZONE 

A+B+C+D) u mjerilu 1:1000. 

2.2 NAČIN IZRADE NATJEČAJNIH RJEŠENJA 

Natječajna rješenja izrađuju se u formi: 

- Obveznih grafičkih i tekstualnih priloga natječajnog rješenja na plakatima i u knjižici, 

a izrađuju se u digitalnom *.pdf formatu.  

- Dodatnog obveznog priloga natječajnog rješenja u formi makete. 

Natječajna rješenja u formi plakata i knjižice izrađuju se bez vidljive šifre, potpisa ili bilo 

kojeg drugog znaka, slike ili tekstualnog opisa koji bi mogao upućivati na identitet 

natjecatelja.  

Način dostave i označavanja makete detaljno je naveden u uputama danim u 

Dokumentaciji projektnog natječaja.  

• PLAKATI 

Obavezni grafički prilozi prikazuju se na najviše zasebnih 10 (deset) plakata formata A0 

(841 mm x 1188 mm, vertikalno). Uz obavezne grafičke priloge plakati mogu sadržavati i 

neobvezne grafičke priloge i dijelove obveznih tekstualnih priloga natječajnog rješenja. 

• KNJIŽICA 

Obavezni tekstualni prilozi prikazuju se u knjižici formata A3 (420 mm x 297 mm, 

horizontalno). Uz obvezne tekstualne priloge u knjižici se mogu prikazati i dijelovi 

obveznih i neobveznih grafičkih priloga natječajnog rješenja u prilagođenom mjerilu. 

• MAKETA 

Maketa kao obavezni dodatni prilozi natječajnog rješenja izrađuje se u najvećim 

dopuštenim dimenzijama 80 x 80 cm u tehnici prepuštenoj na odabir natjecateljima. 
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2.3 STRUČNI KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE 

Stručni kriteriji za ocjenjivanje natječajnih rješenja utvrđeni su u ovisnosti o stručnom 

području, vrsti, namjeri i stupnjevanju natječaja te zahtjevima naručitelja. Natječajna 

rješenja trebaju udovoljiti kriterijima : 

A. uspješnosti pri savladavanju prostorno-programskih uvjeta s naglaskom na 
rješenje nogometnog kompleksa stadiona Maksimir 

B. cjelovitosti urbanističko arhitektonske ideje i povezanog oblikovanja svih 
prostorno programskih cjelina sportsko rekreacijskog centra Svetice i stadiona 
Maksimir 

C. mogućnosti ekonomičnog ostvarenja predloženog natječajnog rješenja u odnosu 
na iskazani financijski okvir investicije nogometnog kompleksa stadion Maksimir 

D. doprinosom vrsnoći građenja u pogledu osiguranja kvalitete javnih prostora 
predloženih natječajnim rješenjem i održivog razvitku u kontekstu energetske 
učinkovitosti. 

Ocjenjivački sud isključuje iz natječaja ona natječajna rješenja koja ne udovoljavaju 

uvjetima stručnih kriterija ocjenjivanja, a može isključiti i ona natječajna rješenja koja ne 

sadrže obvezne grafičke i tekstualne priloge natječaja ili maketu. 
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3 UVJETI SUDJELOVANJA  

3.1 UVJETI DOSTAVE NATJEČAJNIH RJEŠENJA 

• NAČIN DOSTAVE NATJEČAJNIH RJEŠENJA 

Natječajno rješenje dostavlja se dijelom putem mrežnih stranica EOJN RH sustava kroz 

Obrazac projektnog rješenja, a sukladno uputama na mrežnim stranicama EOJN RH te 

dijelom izvan sustava EOJN RH. 

• DOSTAVA NATJEČAJNIH RJEŠENJA KROZ SUSTAV EOJN RH  

Kroz EOJN RH Obrazac projektnog rješenja dostavljaju se grafički i tekstualni prilozi na 

kojima se prikazuje natječajno rješenje, kao  i podaci vezani uz reguliranje autorsko 

pravnih odnosa, dokumenti kojima se dokazuju traženi uvjeti stručnosti natjecatelja ili 

drugi dokumenti kojima se dostavljaju potrebni podaci. 

• DOSTAVA NATJEČAJNIH RJEŠENJA IZVAN SUSTAVA EOJN RH  

Izvan sustava EOJN dostavlja se obvezni dodatni prilog natječajnom rješenju, odnosno 

maketa, sukladno uputama danim u Dokumentaciji projektnog natječaja. 

• UVJETI IZRADE DIGITALNIH DATOTEKA 

S obzirom na ograničenja sustava EOJN RH i osiguranja načela anonimnosti sudjelovanja 

natjecatelja na natječaju, datoteke putem kojih se dostavlja natječajno rješenje moraju 

biti izrađene u odgovarajućoj veličini i bez oznake/imena datoteke koja bi mogla upućivati 

na identitet natjecatelja.  

Radi dodatnog osiguranja tajnosti postupka i anonimnosti provedbe postupka natječaja, 

sve datoteke bit će automatski šifrirane kroz sustav EOJN RH. 

A. datoteke PLAKATA 

Plakati na kojima se prikazuje natječajno rješenje izrađuju se u digitalnom *.pdf formatu 

(odgovarajuće kvalitete grafičkih i tekstualnih priloga), a učitavaju se u sustav EOJN RH 

u zasebnim datotekama (svaki plakat zasebna datoteka), uz uvjet da svaka zasebna 

datoteka NE prelazi veličinu od 100 Mb. 

B. datoteka KNJIŽICA  

Knjižica u kojoj se prikazuje natječajno rješenje izrađuje se u digitalnom *.pdf formatu 

(odgovarajuće kvalitete grafičkih i tekstualnih priloga), a učitava se u sustav EOJN RH u 

jedinstvenoj datoteci (sve stranice knjižice u istoj datoteci), uz uvjet da datoteka NE 

prelazi veličinu od 100 Mb. 

3.2 UVJETI SUDJELOVANJA NATJECATELJA 

• OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA NATJECATELJA 

Svaki natjecatelj smije sudjelovati na natječaju samo s jednim natječajnim rješenjem. 
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Izrađivač projekta i/ili plana može biti nositelj ovlasti prava prerade samo jednog 

natječajnog rješenja na natječaju. 

• PRIMJENA NAČELA RAVNOPRAVNOSTI NATJECANJA 

Ako je natjecatelj ili pravna osoba koja je povezana s natjecateljem sudjelovala u 

aktivnostima povezanim s predmetom natječaja, a koje su prethodile izradi natječajne 

dokumentacije, naručitelj je obvezan poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da 

sudjelovanje tog natjecatelja na natječaju ne naruši ravnopravnost natjecanja te kako se 

takve osobe ne bi smatrale drugim osobama koje su uključene u pripremu ili provedbu 

natječaja ili koje mogu utjecati na odlučivanje ocjenjivačkog suda. Odgovarajuće mjere 

smatraju se javnom objavom informacija koje su bile razmijenjene ili su rezultat 

sudjelovanja u aktivnostima povezanih s predmetom natječaja najkasnije 60 (šezdeset) 

dana prije objave natječaja. 

• DODATNE MJERE OSIGURANJA RAVNOPRAVNOSTI NATJECANJA 

Radi osiguranja primjene načela ravnopravnosti natjecanja, a bez obzira na poduzete 

mjere zaštite tržišnog natjecanja iz prethodnog članka, na natječaju ne mogu sudjelovati 

fizičke osobe i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i s njima povezane osobe i povezani 

suradnici, a koje su izradile i ovjerile natječajni program. 

Sve gore navedene odredbe ovog članka primjenjive su i na izrađivača koji sklapa ugovor 

o izradi projekta ili plana na temelju rezultata natječaja. 

• DODATNE MJERE OSIGURANJA SPRJEČAVANJA SUKOBA INTERESA 

Osnovne mjere sprječavanja sukob interesa utvrđene su ZJN (NN 120/16, 114/22), dok 

se dodatne mjere osiguranja sprečavanja sukoba interesa odnose na povezane osobe i 

suradnike iz članaka 89. Pravilnika. 

Povezani suradnici su fizičke osobe koje su s bilo kojim dionikom natječaja kao koautori 

izradili autorsko djelo arhitekture u proteklom razdoblju od 2 (dvije) godine koje prethodi 

objavi natječaja. Povezani suradnici su i pravne osobe koje su nositelji autorskih 

imovinskih prava raspolaganja na autorskim djelima arhitekture iz prethodnog stavka. 

Navodi o fizičkim i pravnim osobama u sukobu interesa iskazani su u Dokumentaciji o 

projektnom natječaju. 

 

3.3 UVJETI STRUČNOSTI NATJECATELJA 

Očekuje se formiranje natjecateljskog tima kojeg čine stručnjaci iz odgovarajućih 

područja sukladno natječajnom programu. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je 

autor ili jedan od koautora Natječajnog rješenja ovlašteni arhitekt ili nositelj druge 

primjenjive inozemne kvalifikacije sukladno odgovarajućem propisu u državi njegova 
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nastana. 

 
4 UVJETI PRUŽANJA USLUGA 

4.1 UVJETI PRUŽANJA USLUGA NAKON PROVEDENOG NATJEČAJA  

Nakon provedenog natječaja, na temelju obvezujuće odluke Ocjenjivačkog suda i članka 

133. ZJN-a (NN 120/16, 114/22), Naručitelj će pokrenuti Pregovarački postupak bez 

prethodne objave poziva na nadmetanje, za dodjelu Ugovora o javnoj nabavi usluga s 

pobjednikom natječaja2, odnosno s Izrađivačem projekta i/ili plana navedenog u Izjavi o 

autorstvu koju dostavlja pobjednik natječaja. 

Odredbe uvjeta natječaja koje se odnose na pružanje usluga koje slijede nakon 

provedenog natječaja moraju se voditi načelom ravnopravnosti i jednakog postupanja 

prema natjecateljima određivanjem isključivo niže navedenih, minimalno potrebnih razina 

sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti te minimalnih uvjeta tehničke i 

stručne sposobnosti. 

4.2 UVJETI SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI 

Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova 

poslovnog nastana - odnosno dokaz o mogućnosti obavljanja stručnih poslova 

projektiranja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 

(NN 78/15, 118/18,110/19). 

4.3 UVJETI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI 

Izrađivač projekta i/ili plana morat će dokazati da će za izvršavanje i provedbu ugovora 

imati na raspolaganju minimalno sljedeće ključne stručnjake neovisno o tome pripadaju 

li izravno gospodarskom subjektu: 

Stručnjak 1 - ovlašteni arhitekt ili nositelj druge primjenjive inozemne kvalifikacije 

Stručnjak 2 – arhitekt, autor ili koautor pobjednik natječaja  

Stručnjak 3 - ovlašteni inženjer građevinarstva ili nositelj druge primjenjive inozemne 

kvalifikacije 

Stručnjak 4 - ovlašteni inženjer elektrotehnike ili nositelj druge primjenjive inozemne 

kvalifikacije.  

Stručnjak 5 - ovlašteni inženjer strojarstva ili nositelj druge primjenjive inozemne 

 
2 Pobjednik natječaja je natjecatelj (autor/koautori i/ili drugi nositelji autorskih prava na natječajnom rješenju) 
čije natječajno rješenje je Ocjenjivački sud rangirao na prvo mjesto Odlukom o rezultatima natječaja. 
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kvalifikacije 

Stručnjak 6 - stručnjak za zaštitu od požara ili nositelj druge primjenjive inozemne 

kvalifikacije 

Stručnjak 7 - koordinator zaštite na radu u fazi projektiranja (koordinator I)  

Stručnjak 8 – ovlašteni inženjer geodezije ili nositelj druge primjenjive inozemne 

kvalifikacije 

Stručnjak 1 i Stručnjak 2 mogu, ali ne moraju biti ista osoba.  

4.4 POSEBNI UVJETI PRUŽANJA USLUGA NAKON PROVEDNOG NATJEČAJA 

• OSIGURANJE EKONOMIČNOG OSTVARENJA PREDLOŽENOG NATJEČAJNOG 
RJEŠENJA  

Izrađivač projekta i/ili plana dužan je pružati uslugu izrade projekta u pažnjom dobrog 

stručnjaka i u skladu s Pravilnikom o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata (NN 

48/2025), a kako bi se izradom projekta osigurali kvalitetni preduvjeti građenja u skladu 

s procijenjenim troškovima građenja. 

Usluga izrade projekta i/ili plana mora se voditi načelom projektiranja u okviru 

procijenjene vrijednosti troškova građenja što uključuje izradu odgovarajuće razine 

procjene,  kontrole i prilagodbe troškova građenja u suradnji s Voditeljem projekta, a 

sukladno fazama izrade projektno tehničke dokumentacije. Procjena, kontrola i 

prilagodba troškova građenja smatra se sastavnim dijelom ugovorenih usluga i ne 

predstavlja osnovu za povećanje ugovorene naknade, osim ako naručitelj izričito naruči 

dodatne varijante ili analize izvan ugovorenog opsega pružanja usluga. 

• PROCIJENJENI TROŠKOVI GRAĐENJA 

Naručitelj je sukladno posebnim propisima utvrdio procijenjene troškove građenja zone 

nogometnog kompleksa od 204.225.000,00 € bez PDV-a. 

Procjena troškova građenje uključuje izgradnju i opremanje: zgrade stadiona s terenom, 

glavnog pomoćnog terena s povezanom zgradom i gledalištem od oko 1500 mjesta, dva 

pomoćna terena, podzemne garaže te uređenje i opremanje pješačko-kolnih površina 

unutar zone nogometnog kompleksa odnosno unutar zone za realizaciju.   

Procjena troškova građenja temelji se na tržišnim cijenama važećim na dan objave 

projektnog natječaja, te će se pravodobno ažurirati prema analizama  i projekcijama rasta 

troškova građenja sukladno primjenjivoj metodi koju predlaže Voditelj projekta te 

potvrđuje Naručitelj, a radi usklađenja procijenjenog iznosa troškova građenja s tržišnim 

uvjetima. Procjena troškova građenja može se izmijeniti uslijed neočekivanih poremećaja 

na tržištu, naknadnih zahtjeva Naručitelja, izmjena primjenjivih propisa nakon objave 

postupka projektnog natječaja, zahtjeva nadležnih tijela koji nisu bili poznati pri 

ugovaranju te uslijed drugih slučajeva više sile, a što je sve izvan odgovornosti izrađivača 
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projekta i/ili plana.  

• FAZE PROCJENE, KONTROLE I PRILAGODBE TROŠKOVA GRAĐENJA 

Naručitelj će imenovati neovisnog Voditelja projekta sukladno Zakonu o gradnji koji će 

među ostalim, sudjelovati u postupcima procjene, kontrole i prilagodbe troškova građenja 

u svim fazama izrade projektno tehničke dokumentacije i za vrijeme građenja. Pružatelj 

usluge izrade projekta i/ili plana dužan je blisko surađivati s Voditeljem projekta u svim 

fazama izrade projektno tehničke dokumentacije, a posebice u dijelu: 

- Izrade preliminarne procjene troškova u fazi idejnog projekta, s mogućim uvećanjem 

cijene građenja do najviše 10 % procijenjenih troškova građenja; 

- Izrade približne procjene troškova građenja u fazi glavnog projekta, s mogućim 

uvećanjem cijene građenja do najviše 5 % procijenjenih troškova građenja; 

- Izrade procjene troškova u fazi izrade izvedbenog projekta, troškovnika i tehničkih 

specifikacija, s mogućim uvećanjem cijene građenja do najviše 2,5 % procijenjenih 

troškova građenja, 

Izrađivač projekta i/ili plana dužan je iskazati prostorne, numeričke i druge pokazatelje za 

procjenu troškova građenja prema utvrđenoj metodi kontrole i prilagodbe troškova 

građenja koju predlaže Voditelj projekta a odobrava Naručitelj. 

Naručitelj je odredio dopuštena povećanja od ažurirane procjene troškova građenja za 

svaku fazu zasebno. Pružatelj usluge izrade projekta i/ili plana dužan je u svakoj fazi 

prilagoditi projektna rješenja procijenjenim troškovima građenja i dozvoljenim 

odstupanjima bez dodatnih naknada osim ako Naručitelj pisanim putem odobri dodatna 

povećanja troškova građenja. 

Uz primjenu načela ekonomičnosti, prilagodba projektnih rješenja mora se voditi 

načelom  očuvanja izvornosti i kvalitete natječajnog rješenja u pogledu oblikovnih 

i funkcionalnih odlika projekta. 

• SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTA  

Dodatne smjernice za pružanja usluge izrade projekta definirani su Natječajnim 

programom u poglavlju 8. Dodatne smjernice za izradu natječajnog rješenja i izrade 

projektne dokumentacije i poglavlju 9. Napomene, a kojih se je budući Izrađivač projekta 

i/ili plana dužan pridržavati.   
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4.5 UVJETI OSIGURANJA 

Radi osiguranja urednog izvršenja usluge kojim se osigurava građenje u skladu s 

procijenjenim troškom građenja Izrađivač projekta i/ili plana će dostaviti odgovarajuće 

jamstvo u obliku bankarske garancije u korist Naručitelja u iznosu od 10 % iznosa 

vrijednosti ugovora o pružanju usluga. Urednim izvršenjem usluge se smatra izrada 

projektno tehničke dokumentacije u skladu s dozvoljenim odstupanjima u odnosu na 

ažuriranu procjenu troškova građenja, a koja se dokazuje prema utvrđenoj metodi 

kontrole i prilagodbe troškova građenja koju predlaže Voditelj projekta a odobrava 

Naručitelj. 

Radi osiguranja od štete koje može nastati uslijed profesionalne odgovornosti izrađivač 

projekta i/ili plana će dodatno dostaviti jamstvo u obliku osiguranje od profesionalne 

odgovornosti u iznosu od najmanje 10% ukupnog iznosa vrijednosti ugovora o pružanju 

usluga. 

4.6 VRSTA I OPSEG PRUŽANJA USLUGA 

Opseg pružanja usluga formira se sukladno: 

- važećim propisima kojima se regulira prostorno uređenje i gradnja  

- Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata (NN 48/2025) za zgrade 

IV. stupnja složenosti  

- zahtjevima Naručitelja.  

Usluge uključuju: 

- Izradu projektno tehničke dokumentacije 

- Usluge ishođenja akta, koordinacija i savjetovanje 

- Uslugu projektantskog nadzora 

Mjesto izvršenja usluga osim radnih prostora izrađivača projekta i/ili plana je Zagreb, 

Republika Hrvatska. 

4.7 USLUGA IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

• OPIS USLUGE 

Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije pružaju se u opsegu osnovnih i dodatnih 

usluga sukladno Pravilniku o standardu usluga HKA. 

Osnovne usluge uključuju izradu sve potrebne projektno tehničke dokumentacije 

za ishođenje dozvola i gradnju s pripadajućim elaboratima osim:  

- izrade geodetskih podloga za projektiranje odnosno GSSST-a (geodetska situacija 

stvarnog stanja terena) 
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- istražnih geotehničkih radova s pripadajućim geotehničkim elaboratima (stavak 1, 

točka 1, članak 35. Zakona o gradnji NN 155/25), dok su povezani projekti koji mogu 

uslijediti sukladno rezultatima navedenog elaborata uključeni u osnovne usluge 

- sve kontrole projekata sukladno zakonu 

- plaćanje upravnih taksi i drugih davanja  

- ostale poslove koji su u obvezi Naručitelja. 

Dodatne usluge uključuju izradu primjenjivih procjena troškova građenja za 

pojedine faze razrade projektno tehničke dokumentacije koje izrađivač projekta i/ili 

plana izrađuje u suradnji s Voditeljem projekta3, a što se odnosi na:  

- preliminarnu procjenu u fazi izrade idejnog projekta 

- približnu procjenu troškova građenja u fazi glavnog projekta  

- procjenu troškova građenja u fazi izvedbenog projekta temeljem troškovnika i 

tehničkih specifikacija;  

• ROKOVI PRUŽANJA USLUGE I ISPORUKE  

Rokovi izrade projektno tehničke dokumentacije i ishođenja akata formiraju se sukladno 

Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata (NN 48/2025) odnosno 

potrebnom broju norma-sati i primjenjivoj prosječnoj organizacijskoj-poslovnoj strukturi 

Izrađivača projekta i/ili plana na području EU4 i iznose 480 kalendarskih dana od dana 

uvođenja u posao kako slijedi: 

A. KONAČNO IDEJNO RJEŠENJE - 30 DANA  

Pružanje usluge izrade Konačnog idejnog rješenja na temelju uputa i mišljenja  

Ocjenjivačkog suda te zahtjeva Naručitelja za ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta 

priključenja.  

B. IDEJNI PROJEKT S PRELIMIRNOM PROCJENOM TROŠKOVA - 60 DANA 

Pružanje usluge izrade Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole temeljem 

prihvaćenog Konačnog idejnog rješenja od strane Naručitelja i ishođenje posebnih uvjeta 

i uvjeta priključenja. 

C. GLAVNI PROJEKT S PRIBLIŽNOM PROCJENOM TROŠKOVA - 180 DANA  

Pružanje usluge izrade Glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole temeljem 

prihvaćenog Idejnog projekta od strane Naručitelja s pripadajućim elaboratima koji služe 

 
3 Usluga vođenja projekta uključuje suradnju s izrađivačem projekta i/ili plana u postupku analize tržišta cijena 
temeljem projektnih rješenja s ciljem realizacije zone nogometnog kompleksa sukladno procijenjenoj vrijednosti 
troškova građenja. Usluga vođenje projekta predmet je zasebnog ugovora koju ne pruža izrađivač projekta i/ili 
plana. 
4 Cca 3,2 zaposlenika po gospodarskom subjektu na razini EU u 2024. godini  

(The Architectural Profession in Europe 2024 Sector Study, ACE The Architects’ Council of Europe)  
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kao podloge za izradu Glavnog projekta.  

D. IZVEDBENI PROJEKT S PROCJENOM TROŠKOVA GRAĐENJA- 180 DANA  

Izrada Izvedbenog projekta s troškovnicima svih radova, a na temelju prihvaćenog 

Glavnog projekta od strane Naručitelja. Izvedbeni projekt izrađuje se u odgovarajućim 

fazama sukladno zahtjevima Voditelje projekta. 

E. PROJEKT OPREMANJA S PROCJENOM TROŠKOVA OPREMANJA- 30 DANA  

Izrada Projekta opremanja s troškovnicima opremanja, a na temelju prihvaćenog 

Izvedbenog projekta od strane Naručitelja 

• PROCIJENJENA VRIJEDNOST USLUGE 

Procijenjena vrijednost usluge koja se planira ugovoriti na temelju provedenog 

pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje a koja obuhvaća 

usluge izrade projektno tehničke dokumentacije iznosi 11.280.000,00 € bez PDV-a, a koja 

se isplaćuje po sljedećim izvršenim fazama: 

- Konačno idejno rješenje – 10 % iznosa  

- Idejni projekt s preliminarnom procjenom troškova građenja (uključivo ishođenje 

lokacijske dozvole) – 15 % iznosa 

- Glavni projekt s približnom procjenom troškova građenja (uključivo ishođenje 

građevinske dozvole) – 30 % iznosa 

- Izvedbeni projekt s troškovnicima  procjenom troškova građenja – 40 % iznosa  

- Projekt opremanja s troškovnicima i procjenom troškova opremanja – 5 % iznosa. 

4.8 USLUGA ISHOĐENJA AKATA, KOORDINACIJA I SAVJETOVANJE 

• OPIS USLUGE 

Usluge izrade ishođena akata i koordinacije uključuju: 

- usluge ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te lokacijske i građevinske 

dozvole 

- usluge sudjelovanja na koordinacijskim sastancima s predstavnicima Naručitelja i 

Voditeljem projekta za vrijeme pružanja usluge izrade projektno tehničke 

dokumentacije 

- usluge savjetovanja tijekom postupaka javne nabave za odabir izvođača radova i 

dobavljača opreme radi odgovora na upite gospodarskih subjekata. 

• ROKOVI PRUŽANJA USLUGE 

Rokovi pružanja usluge ishođenja akata ovisni su o radu javnopravnih tijela i tijela s 

posebnim ovlastima. 

S ciljem praćenja stanja pružanja usluga očekuje se sudjelovanje predstavnika izrađivača 

projekta i/ili plana na koordinacijskim sastancima tijekom izrade projektna dokumentacije, 
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a koje saziva Voditelj projekta i/ili Naručitelj najviše 2 (dva) puta mjesečno uživo u 

službenim prostorijama Grada Zagreba. Dodatno, a  u skladu s potrebama bilo koje od 

zainteresiranih strana - Izrađivač projekta i/ili plana, Voditelj projekta i/ili Naručitelj, 

koordinacijski sastanci mogu se organizirati elektroničkom komunikacijom u stvarnom 

vremenu, a na kojem su predstavnici svih zainteresiranih strana dužni sudjelovati. 

Navedeno se ne odnosi na redovite sastanke Izrađivača projekta/ili plana i Voditelja 

projekta u fazi izrade procjene, kontrole i prilagodbe troškova građenja koji se odvijaju 

zasebno sukladno metodologiji koju predlaže Voditelj projekta, a potvrđuje Naručitelj. 

Rok pružanja usluge savjetovanja tijekom postupka nabave radove ili opreme ovisan je o 

roku koji proizlazi iz ZJN, te iznosi minimalno 30 (trideset) dana. 

• PROCIJENJENA VRIJEDNOST USLUGE 

Cijena usluge ishođenja akata, koordinacije i savjetovanja sadržana je u cijeni pružanja 

usluge izrade projektno tehničke dokumentacije i ne iskazuje se zasebno. 

4.9 USLUGA PROJEKTANTSKOG NADZORA 

• OPIS USLUGE 

Usluga projektantskog nadzora uključuje projektantski nadzor nad građenjem i 

opremanjem svih struka koje su izradile projektno tehničku dokumentaciju u 

primjenjivom opsegu sudjelovanja, a u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe u skladu 

s projektno tehničkom dokumentacijom i primjenjivim propisima. 

Svrha pružanja usluge projektantskog nadzora je osiguranje kvalitete gradnje i 

vjerodostojne realizacije autorskog djela arhitekture kroz praćenje tijeka radova, odabir 

materijala i građevnih elemenata, razradu i izmjene detalja zbog okolnosti nastalih tijekom 

faze građenja, a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se 

odobrava građenje.  

Projektantski nadzor uključuje: 
 

- obilazak gradilišta tijekom izgradnje najmanje (1) jednom tjedno i to na dan 

koordinacionog sastanka a ukupno do najviše 8 (osam) puta mjesečno 

- davanje mišljenja na upite odnosno davanje odgovora na zahtjeve za informacijama koje 

traže Izvođač, Stručni nadzor i/ili Naručitelj u uobičajenom roku  

- odobrenje radioničke dokumentacije, projekata tehnologije izvedbe i/ili dinamičko 

financijskog plana u uobičajenom roku  

- odobrenje nominacije materijala u pogledu oblikovnih i funkcionalnih karakteristika, a 

nakon pregleda tehničkih karakteristika koje izvršava Stručni nadzor, u uobičajenom roku  

- kontrolu izvedbe radova na gradilištu te provjeru izvode li se u skladu s projektom te 

ocjenu njihove estetske vrijednosti i prihvatljivosti 

- izradu troškovničkih stavki za van-troškovničke radove (VTR), zamjenske stavke (ZS) i/ili 
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naknadno naručene radove (NNR) koji su nužni za izvedbu radova, u uobičajenom roku  

- savjetovanje svih sudionika u gradnji tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanim na 

izvođenje radova predviđenih projektom 

- sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled 

Projektantski nadzor ne uključuje: 

- obveze koje se odnose na zakonske obveze investitora o stručnom nadzoru i/ili 

vođenju projekta, 

- praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe 

- izradu i koordinaciju narudžbi 

- provjeru certifikata i prikupljanje ostale dokumentacije vezane uz odobrenje 

materijala i proizvoda za ugradbu 

- preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvršiteljevih računa 

- ostale usluge u obvezi Naručitelja 

• ROKOVI PRUŽANJA USLUGE 

Rok pružanja usluge projektantskog nadzora iznosi 22 mjeseca od dana početka 

građenja. U slučaju prekoračenja rokova za građenje pružatelj usluge se obvezuje 

nastaviti pružati uslugu do dovršetka radova.  

Uobičajeni rok za davanje mišljenja, odgovora na zahtjeva za informacijom, odobrenja 

radioničke dokumentacije/ projekata tehnologije izvedbe/ dinamičko financijskog 

plana/nominacije materijala je 5 (pet) kalendarskih dana od sljedećeg dana od dana 

dostave zahtjeva. U slučaju ako pružanje usluga projektantskog uključuje doradu 

postojećih i/ili izradu novih tehničkih i/ili oblikovnih rješenja uobičajeni rok se može 

produžiti do 10 (deset) kalendarskih dana od sljedećeg dana od dana dostave zahtjeva 

• PROCIJENJENA VRIJEDNOST USLUGE 

Procijenjena vrijednost usluge koja se planira ugovoriti na temelju provedenog 

pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje a koja obuhvaća 

usluge projektantskog nadzora u razdoblju od 22 mjeseca iznosi 1.320.000,00  € bez 

PDV-a odnosno 60.000,00 € bez PDV-a mjesečno, a koja se isplaćuje po redovitim 

mjesečnim situacijama.   

4.10 UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PRUŽANJA USLUGA 

Ukupna procijenjena vrijednost ugovora o pružanju usluga koja uključuje : 

- Izradu projektno tehničke dokumentacije 

- Usluge ishođenja akta, koordinacija i savjetovanje 

- Uslugu projektantskog nadzora  

iznosi 12.600.000,00 € bez PDV-a i formirana je sukladno Pravilniku o standardu usluga 

Hrvatske komore arhitekata (NN 48/2025). 

http://www.d-a-z.hr/
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5 OSTALI PRIMJENJIVI PODACI 

5.1 OBAVEZE I DUŽNOSTI DIONIKA NATJEČAJA 

Svi dionici natječaja, odnosno: 

i. natjecatelji 

ii. naručitelj 

iii. provoditelj 

iv. voditelj natječaja 

v. izrađivač natječajnog programa 

vi. radna tijela natječaja 

vii. izrađivač projekta i/ili plana 

dužni su se pridržavati odredbi važećih zakona i Pravilnika o natječajima iz područja 

arhitekture (NN 154/2025) a što se posebno odnosi na osiguranje temeljnih načela 

priprema i provedba natječaja: 

A. načelo ravnopravnosti i jednakog postupanja prema svim natjecateljima 

B. načelo osiguranja anonimnosti provedbe postupka natječaja i osiguranja tajnosti 
podataka 

C. načelo transparentnosti pripreme i objave natječajne dokumentacije 

D. načelo osiguranja istinskog tržišnog natjecanja i zabrane diskriminacije 

E. načelo razmjernog nagrađivanja 

F. načelo profesionalnosti i nepristranosti ocjenjivanja 

G. načela javnog djelovanja i osiguranja sprječavanju sukoba interesa. 

 

5.2 AUTORSKA PRAVA NAD NATJEČAJNIM RJEŠENJIMA 

Reguliranje autorskih i srodnih prava nad pobjedničkim natječajnim rješenjem, kao i način 

iskorištavanja ostalih natječajnih rješenja, definiran je Izjavom o autorstvu koja se 

generira kroz sustav EOJN RH. 

5.3 ZAVRŠNE ODREDBE  

Sve ostali uvjeti sudjelovanja na natječaju definirani su Dokumentacijom o projektnom 

natječaju. U slučaju ako se u Uvjetima natječaja pojavljuju informacije različito definirane 

u odnosu na iste koje su navedene u Dokumentaciji o projektnom natječaju, mjerodavne 

su one koje su navedene u Dokumentaciji o projektnom natječaju koja je objavljena na 

TED-u odnosno EOJN RH. 

http://www.d-a-z.hr/
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